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Zając Łódź ul Przyrodnicza 24 26 termo bud DPS rob bud v2.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty termomodernizacyjne

1.1 Ściany nadziemia
1.2 Dach

1.2.1 Docieplenie
1.2.2 Naprawa kominów

1.3 Rynny i rury spustowe
1.4 Obróbki blacharskie
1.5 Roboty budowlane

1.5.1 Stolarka
1.5.2 Remont posadzek balkonów
1.5.3 Balustrady balkonów
1.5.4 Lampy oświetleniowe
1.5.5 Nowe pokrycie daszków nad

wejściem
1.6 Rustowanie
1.7 Wywóz i utylizacja gruzu

2 Remont murów oporowych fos
podokiennych oraz zadaszenie
fos (zabudowa fos w celu uzys-
kania dodatkowej przestrzeni te-
rapii i jadalni)
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty termomodernizacyjne

1.1 Ściany nadziemia
1

d.1.1
ZKNR C-1
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską m2

232,709 m2 232,709
RAZEM 232,709

2
d.1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

1486,584 m2 1486,584
RAZEM 1486,584

3
d.1.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją zgodną ze Specyfikacją Techniczną

m2

1486,584 m2 1486,584
RAZEM 1486,584

4
d.1.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

145,01 m 145,010
RAZEM 145,010

5
d.1.1

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu kon-
strukcji - docieplenie płyt balkonowych

m2

375,883 m2 375,883
RAZEM 375,883

6
d.1.1

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian   - przyklejenie płyt styropianowych o gr.
15 cm (roboty wykonywane ręczne) - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

m2

1183,798 m2 1183,798
RAZEM 1183,798

7
d.1.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży - styropian gr. 2 cm

m2

162,73 m2 162,730
RAZEM 162,730

8
d.1.1

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

16283,20 szt. 16283,200
RAZEM 16283,200

9
d.1.1

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą
siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) - zgodnie ze Specyfikacją
Techniczną

m2

1722,464 m2 1722,464
RAZEM 1722,464

10
d.1.1

KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

1722,464 m2 1722,464
RAZEM 1722,464

11
d.1.1

KNR 0-33
0126-05

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - ściany + ościeża + spody balko-
nó - kolorystyka i struktura zgodna z Projektem i Specyfikacją Techniczną

m2

1722,464 m2 1722,464
RAZEM 1722,464

12
d.1.1

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

542,61 m 542,610
RAZEM 542,610

13
d.1.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji zachodniej farbą silikatową m2

111,025 m2 111,025
RAZEM 111,025

1.2 Dach
1.2.1 Docieplenie

14
d.1.
2.1

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych dwu-
stronnie gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju

m2

877,536 m2 877,536
RAZEM 877,536

15
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

877,536 m2 877,536
RAZEM 877,536

16
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie izoklinami łączeń powierzchni dachu z murkami ogniowymi, komi-
nami

m

77,64 m 77,640
RAZEM 77,640
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17

d.1.
2.1

KNR 4-03
1009-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w
podłożu ceglanym - do montażu listwy systemowej

otw.

888,20 otw. 888,200
RAZEM 888,200

1.2.2 Naprawa kominów
18

d.1.
2.2

KNR 4-01
0512-07
analogia

Zabezpieczenie czap kominowych poprzez smarowanie lepikiem i nałozenie 1 war-
stwy papy nawierzchniowej

m2

25,522 m2 25,522
RAZEM 25,522

19
d.1.
2.2

KNR 2-02
1505-10
analogia

Zabezpieczenie tynków kominów i murków ogniowych farbami silikatowymi po-
przez malowanie

m2

8,512 m2 8,512
RAZEM 8,512

20
d.1.
2.2

KNR 2-02
0506-06
analogia

Wymiana kominków wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, gruości 0,60
mm

szt.

14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000

21
d.1.
2.2

KNR 2-02
1513-03

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 200 mm m

28,00 m 28,000
RAZEM 28,000

1.3 Rynny i rury spustowe
22

d.1.3
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

135,38 m 135,380
RAZEM 135,380

23
d.1.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

88,00 m 88,000
RAZEM 88,000

24
d.1.3

KNR 2-02
0508-03
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55
mm

m

135,38 m 135,380
RAZEM 135,380

25
d.1.3

KNR 2-02
0510-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm m

88,00 m 88,000
RAZEM 88,000

1.4 Obróbki blacharskie
26

d.1.4
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

270,05 m 270,050
RAZEM 270,050

27
d.1.4

KNR 2-02
0506-02
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanejproszkowo przy szerokości w
rozinięciu ponad 25 cm

m2

94,518 m2 94,518
RAZEM 94,518

28
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

86,197 m2 86,197
RAZEM 86,197

29
d.1.4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości 0,55 mm o szer.
w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

86,197 m2 86,197
RAZEM 86,197

1.5 Roboty budowlane
1.5.1 Stolarka

30
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

<O1>1,40*1,27*4 m2 7,112
RAZEM 7,112

31
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

<O2>1,50*1,25*5 m2 9,375
RAZEM 9,375
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32

d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4
m2

m2

<O3>0,53*0,50*2 m2 0,530
RAZEM 0,530

33
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2

m2

<O4>0,77*0,90 m2 0,693
RAZEM 0,693

34
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2

m2

<O5>0,90*0,90*2 m2 1,620
RAZEM 1,620

35
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

<O6>0,90*0,72 m2 0,648
RAZEM 0,648

36
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<O7>1,75*1,45*9 m2 22,838
RAZEM 22,838

37
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<O7A>1,75*1,45 m2 2,538
RAZEM 2,538

38
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-04

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.
0 m2

m2

<O8>1,38*1,38 m2 1,904
RAZEM 1,904

39
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<O9>1,75*1,45 m2 2,538
RAZEM 2,538

40
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2

<OB1 prawe + O10>1,75*1,45*20 m2 50,750
RAZEM 50,750

41
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2

<OB1 lewe + O10>1,75*1,45*10 m2 25,375
RAZEM 25,375

42
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<O11>2,05*1,45*3 m2 8,918
RAZEM 8,918

43
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-04

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.
0 m2

m2

<O12>0,85*1,45*3 m2 3,698
RAZEM 3,698

44
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

m2

<O13>1,15*1,45*6 m2 10,005
RAZEM 10,005

45
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

<O14>1,45*1,45*2 m2 4,205
RAZEM 4,205

46
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

m2

<O15>1,45*4,07 m2 5,902
RAZEM 5,902
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47

d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

m2

<O16>1,45*2,61 m2 3,785
RAZEM 3,785

48
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

m2

<O17>1,15*2,50 m2 2,875
RAZEM 2,875

49
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2

m2

<O18>0,86*0,55 m2 0,473
RAZEM 0,473

50
d.1.
5.1

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

<O19>1,35*1,05 m2 1,418
RAZEM 1,418

51
d.1.
5.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrzne m2

<D1>0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

52
d.1.
5.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrzne m2

<D2>1,50*2,00 m2 3,000
RAZEM 3,000

53
d.1.
5.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrzne m2

<D3>1,50*2,00 m2 3,000
RAZEM 3,000

54
d.1.
5.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrzne m2

<D4>1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.5.2 Remont posadzek balkonów
55

d.1.
5.2

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej m2

261,772 m2 261,772
RAZEM 261,772

56
d.1.
5.2

KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cementowych - posadzki balkonów m2

261,772 m2 261,772
RAZEM 261,772

57
d.1.
5.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich krawędzi płyty balkonowej z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

[18,78+44,58+65,58+18,78+44,58+65,58]*0,25 m2 64,470
RAZEM 64,470

58
d.1.
5.2

KNR K-01
0108-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pio-
nowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej - obrzeża
płyty

m2

38,682 m2 38,682
RAZEM 38,682

59
d.1.
5.2

KNR K-01
0110-04

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-po-
limerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na sufitach szpach-
lą cementowo-polimerową - naprawa balkonów 30% powierzchni

m2

78,53 m2 78,530
RAZEM 78,530

60
d.1.
5.2

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji - styroian gr. 4 cm

m2

261,772 m2 261,772
RAZEM 261,772

61
d.1.
5.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

261,772 m2 261,772
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RAZEM 261,772

62
d.1.
5.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

261,772 m2 261,772
RAZEM 261,772

63
d.1.
5.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

261,772 m2 261,772
RAZEM 261,772

64
d.1.
5.2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

261,772 m2 261,772
RAZEM 261,772

65
d.1.
5.2

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

261,772 m2 261,772
RAZEM 261,772

66
d.1.
5.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<krawędź płyty balkonowej>[18,78+44,58+65,58+18,78+44,58+65,58]*0,35 m2 90,258
RAZEM 90,258

1.5.3 Balustrady balkonów
67

d.1.
5.3

KNR 2-05
0208-01

Montaż dystansów pod konstrukcje klimatyzatorów szt

8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000

68
d.1.
5.3

KNR 7-24
0131-01
analogia

Demontaż oraz ponowny montaż wraz z przeprowadzeniem prób jednostek ew-
nętrznych klimatyzatorów

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.1.
5.3

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

1,60+0,25+1,36+2,14+16,37+15,30+13,53+1,25+2,80+1,20+3,30+2,40+4,00 m 65,500
RAZEM 65,500

70
d.1.
5.3

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji m

1,04+12,94+18,10+1,30+9,93 m 43,310
RAZEM 43,310

71
d.1.
5.3

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji m

1,04+12,94+18,10+1,30+9,93 m 43,310
RAZEM 43,310

72
d.1.
5.3

KNR 4-04
0804-04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IV kondygnacji m

12,94+1,04 m 13,980
RAZEM 13,980

73
d.1.
5.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

[1,60+0,25+1,36+2,14+16,37+15,30+13,53+1,25+2,80+1,20+3,30+2,40+4,00+
1,04+12,94+18,10+1,30+9,93+12,94+1,04+18,10+1,30+9,93+12,94+1,04]*8,00<
kg/m>/1000

t 1,329

RAZEM 1,329
74

d.1.
5.3

KNR 2-02
1209-03
analogia

Balustrady balkonowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniem
ze szkłą matowego

m

1,60+0,25+1,36+2,14+16,37+15,30+13,53+1,25+2,80+1,20+3,30+2,40+4,00+
1,04+12,94+18,10+1,30+9,93+12,94+1,04+18,10+1,30+9,93+12,94+1,04

m 166,100

RAZEM 166,100
1.5.4 Lampy oświetleniowe

75
d.1.
5.4

KNR-W 4-03
1143-02

Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej szt.

4,00 szt. 4,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Zając Łódź ul Przyrodnicza 24 26 termo bud DPS rob bud v2.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4,000

76
d.1.
5.4

KNR 5-08
0504-08

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych na wysięgni-
kach z podłączeniem - lampy i wysięgniki z demontażu

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

77
d.1.
5.4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

4,00 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000

1.5.5 Nowe pokrycie daszków nad wejściem
78

d.1.
5.5

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

7,46 m2 7,460
RAZEM 7,460

79
d.1.
5.5

KNR 0-15
0522-03

Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali
150 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi

m2

7,46 m2 7,460
RAZEM 7,460

1.6 Rustowanie
80

d.1.6
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

1361,70 m2 1361,700
RAZEM 1361,700

81
d.1.6

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,22,23,24,25)

1.7 Wywóz i utylizacja gruzu
82

d.1.7 analiza indy-
widualna

Wywóz gruzu i odpadów z budowy kontenerem kpl

2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000

2 Remont murów oporowych fos podokiennych oraz zadaszenie fos (zabudowa fos w celu uzyskania dodatko-
wej przestrzeni terapii i jadalni)

83
d.2

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowej m3

14,09 m3 14,090
RAZEM 14,090

84
d.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

5,80 m 5,800
RAZEM 5,800

85
d.2

KNR 4-01
0354-05
analiza indy-
widualna

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

8,486 m2 8,486
RAZEM 8,486

86
d.2

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie wapiennej m3

4,077 m3 4,077
RAZEM 4,077

87
d.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat.gr.III)

m3

69,505 m3 69,505
RAZEM 69,505

88
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 28

m3

69,505 m3 69,505
RAZEM 69,505

89
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

3,001 m3 3,001
RAZEM 3,001

90
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2,252 m3 2,252
RAZEM 2,252

91
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

0,694 t 0,694
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RAZEM 0,694

92
d.2

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton B12,5

m2

44,158 m2 44,158
RAZEM 44,158

93
d.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowa-
niem pompy do betonu - beton B12,5
Krotność = 12

m2

44,158 m2 44,158
RAZEM 44,158

94
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B15 m3

2,252 m3 2,252
RAZEM 2,252

95
d.2

KNR 2-02
0616-01
analiza indy-
widualna

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

45,616 m2 45,616
RAZEM 45,616

96
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm FS30 pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

45,616 m2 45,616
RAZEM 45,616

97
d.2

KNR 2-02
0616-01
analiza indy-
widualna

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

45,616 m2 45,616
RAZEM 45,616

98
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

45,616 m2 45,616
RAZEM 45,616

99
d.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

45,616 m2 45,616
RAZEM 45,616

100
d.2

KNR 0-19
1024-08
analiza indy-
widualna

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych lub pcv m2

2,80 m2 2,800
RAZEM 2,800

101
d.2

KNR 0-19
1024-10
analiza indy-
widualna

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych - ścianki łącznie z drzwiami i daszek,
oszklone

m2

56,51 m2 56,510
RAZEM 56,510

102
d.2

KNR 4-01
0705-02
analiza indy-
widualna

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce-
gieł - ościeża drzwiowe

m

21,60 m 21,600
RAZEM 21,600

103
d.2

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z ce-
gieł - ościeża drzwiowe

m

21,60 m 21,600
RAZEM 21,600

104
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

23,186 m2 23,186
RAZEM 23,186

105
d.2

KNR 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach  o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2

2,826 m2 2,826
RAZEM 2,826

106
d.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

3,805 m2 3,805
RAZEM 3,805

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Zając Łódź ul Przyrodnicza 24 26 termo bud DPS rob bud v2.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
107
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

15,068 m2 15,068
RAZEM 15,068

108
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

41,475 m2 41,475
RAZEM 41,475

109
d.2

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

5,068 m2 5,068
RAZEM 5,068

110
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy parapetów m2

1,412 m2 1,412
RAZEM 1,412

111
d.2

KNR 2-02
0923-03

Wyłożenie podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza m

11,77 m 11,770
RAZEM 11,770

112
d.2

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra-
wie klejowej układane metodą regularną

m2

15,996 m2 15,996
RAZEM 15,996

113
d.2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

26,393 m 26,393
RAZEM 26,393

114
d.2

KNR 2-31
0503-01
analiza indy-
widualna

Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm m2

48,176 m2 48,176
RAZEM 48,176

115
d.2

KNR 2-31
0503-02
analiza indy-
widualna

Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

48,176 m2 48,176
RAZEM 48,176

116
d.2 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejącej studni i wykonanie wykopu i zamontowanie w nowym miejscu
studni - przesunięcie (wartość szacunkowa)

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

117
d.2 analiza indy-

widualna

Montaż balustrad zewnętrznych wraz z podestem z desek (watość szacunkowa) kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

118
d.2 analiza indy-

widualna

Obłożenie gresem mrozoodpornym schodów i podestów kpl

2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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1. zł/r-g robocizna 999-149
2. zł/kg gaz propan-butan 1020100-033
3. zł/kg klej bitumiczny do styropianu 1040600-033
4. zł/t pręty żebrowane 8-14 mm 1102399-034
5. zł/m rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej po-

wlekanej gr. 0,55 mm
1120300-040

6. zł/m rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej powleka-
nej gr. 0,55 mm

1120300-040

7. zł/m2 parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo 1120300-050
8. zł/kg blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm 1120302-033
9. zł/kg drut stalowy okrągły 3 mm 1120604-033

10. zł/kg drut stalowy okrągły 1120699-033
11. zł/kg spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 1200299-033
12. zł/m listwa cokołowa z aluminium 1220251-040
13. zł/m2 ścianki aluminiowe 1317299-050
14. zł/m2 drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1319992-050
15. zł/m2 drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe 1319992-050
16. zł/m balustrady balkonowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo

z wypełnieniem ze szkłą matowego
1320199-040

17. zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033
18. zł/kg haki do muru 1340399-033
19. zł/szt. uchwyty do rur spustowych ocynkowane 1342999-020
20. zł/szt. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 1343099-020
21. zł/szt. wkręty samogwintujące z uszczelką 1343320-020
22. zł/szt. kotwy stalowe 1344499-020
23. zł/kg lepik smołowy na gorąco 1440299-033
24. zł/dm3 pianka poliuretanowa 1470999-066
25. zł/dm3 silikon 1478101-066
26. zł/dm3 farba elewacyna silikatowa 1510899-066
27. zł/dm3 farba emulsyjna wewnętrzna 1510899-066
28. zł/szt. lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op) 1512420-020
29. zł/dm3 farba elewacyjna silikatowa 1515005-066
30. zł/dm3 emalia poliwinylowa 1520599-066
31. zł/dm3 farba poliwinylowa do gruntowania 1521499-066
32. zł/dm3 rozcieńczalnik 1530502-066
33. zł/kg acetylen techniczny rozpuszczony 1540000-033
34. zł/m3 tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 1540802-060
35. zł/kg zaprawa klejąca 1550599-033
36. zł/kg zaprawa spoinująca 1550599-033
37. zł/kg emulsja gruntująca 1552327-033
38. zł/kg środek gruntujący pod tynk silikatowy 1552350-033
39. zł/kg uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 1554103-033
40. zł/kg zaprawa klejąca 1554120-033
41. zł/kg zaprawa zbrojeniowa i klejąca 1554121-033
42. zł/kg masa szpachlowa 1554123-033
43. zł/kg zaprawa klejowa-sucha mieszanka 1554200-033
44. zł/m2 folia PE malarska 1560302-050
45. zł/m2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1560412-050
46. zł/m3 płyty styropianowe EPS70-040 gr. 15 cm 1562600-060
47. zł/m3 płyty styropianowe EPS70-040 gr. 2 cm 1562600-060
48. zł/m2 płyty styropianowe laminowane dwustronnie papą gr. 20 cm 1562699-050
49. zł/m3 płyty styropianowe 1562699-060
50. zł/m3 płyty styropianowe EPS100 gr. 4 cm 1562699-060
51. zł/m3 płyty styropianowe EPS200 gr. 10 cm 1562699-060
52. zł/m2 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1564999-050
53. zł/m3 piasek do zapraw 1602003-060
54. zł/m3 pospółka do betonów zwykłych 1602103-060
55. zł/t cement 25 z dodatkami 1701100-034
56. zł/t cement portlandzki z dodatkami 25 1701100-034
57. zł/kg gips szpachlowy 1740100-033
58. zł/t gips budowlany szpachlowy 1740103-034
59. zł/t gips szpachlowy 1740103-034
60. zł/szt. dachówka karpiówka DK 153x365 1820001-020
61. zł/m3 żwir uziar. 4-16 mm 2_31027-060
62. zł/dm3 preparat gruntujący 202x051-066
63. zł/kg emulsja asfaltowa izolacyjna 2300199-033
64. zł/kg masa asfaltowa 2300400-033
65. zł/m2 folia izolacyjna 2301099-050
66. zł/m2 papa nawierzchniowa 2301399-050
67. zł/kg roztwór asfaltowy do gruntowania 2301500-033
68. zł/m2 papa termozgrzewalna podkładowa 2305530-050
69. zł/m2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050
70. zł/kg mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 2350400-033
71. zł/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
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72. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego 2370699-060
73. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego B12,5 2370699-060
74. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego B15 2370699-060
75. zł/kg zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 2380699-033
76. zł/m3 zaprawa wapienna m. 4 2380800-060
77. zł/m3 zaprawa cementowo wapienna m. 15 2380802-060
78. zł/m3 zaprawa cementowo-wapienna m. 30 2380803-060
79. zł/m3 zaprawa cementowo-wapienna m 50 2380806-060
80. zł/m3 zaprawa cementowa m. 80 2380807-060
81. zł/m3 zaprawa cementowa M 80 2380807-060
82. zł/m3 zaprawa cementowa m. 12 2380807-060
83. zł/kg tynk silikatowy 2383033-033
84. zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 2520199-050
85. zł/m2 płytki podłogowe z kamieni sztucznych 2520399-050
86. zł/m kształtki cokołowe podłogowe 2525599-040
87. zł/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 2600105-060
88. zł/m3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 2600618-060
89. zł/m3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 2600619-060
90. zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 2600622-060
91. zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 2600699-060
92. zł/m2 płyty komunikacyjne krótkie 2791299-050
93. zł/m2 płyty pomostowe robocze 2791399-050
94. zł/m2 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego 3900600-050
95. zł/m profil narożnikowy z siatki pancernej 3904010-040
96. zł/ark. papier ścierny 3920099-116
97. zł/m3 woda z rurociągu 3930000-060
98. zł/dm3 woda 3930099-066
99. zł/kg drewno opałowe 3950101-033
100

.
zł/szt. kołki rozporowe z wkrętami 8990400-020

101
.

zł/szt. dyble plastikowe "z grzybkami" 8990499-020

102
.

zł/szt. wkręty samogwintujące typu SW do blach 9_00004-020

103
.

zł/m2 blacha powlekana płaska 9_00011-050

104
.

zł/m taśma malarska C-10001-040

105
.

zł/kg szpachla cementowo-polimerowa k010008-033

106
.

zł/kg warstwa szczepna k010022-033

107
.

zł/m izoklin styropianowy 10x10 cm

108
.

zł/szt dystanse pod konstrukcje klimatyzatorów

109
.

zł/m2 blacha powlekana profilowana (trapezowa) o skoku fali 150 mm

110
.

zł/szt kontener na gruz

111
.

zł/kpl demontaż istniejącej studni i wykonanie wykopu i zamontowanie w
nowym miejscu studni - przesunięcie (wartość szacunkowa)

112
.

zł/kpl obłożenie gresem mrozoodpornym schodów i podestów

113
.

zł/kpl montaż balustrad zewnętrznych wraz z podestem z desek (watość
szacunkowa)

114
.

zł/m-g walec wibracyjny samojezdny 2,5 t 12311-148

115
.

zł/m-g żuraw samochodowy 4 t 31112-148

116
.

zł/m-g wyciąg 34000-148

117
.

zł/m-g wyciąg 34312-148

118
.

zł/m-g wyciąg jednomasztowy 34312-148

119
.

zł/m-g wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 34312-148

120
.

zł/m-g żuraw okienny przenośny 0,15 t 35111-148

121
.

zł/m-g żuraw okienny 35111-148

122
.

zł/m-g żuraw okienny przenośny 35111-148
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123
.

zł/m-g żuraw okienny 0.5 t 35211-148

124
.

zł/m-g wyciąg 35312-148

125
.

zł/m-g środek transportowy 39000-148

126
.

zł/m-g ciągnik kołowy 75-85 KM 39121-148

127
.

zł/m-g środek transportowy 39500-148

128
.

zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t 39521-148

129
.

zł/m-g środek transportowy 39599-148

130
.

zł/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t 39611-148

131
.

zł/m-g samochód samowyładowczy 5 t 39811-148

132
.

zł/m-g samochód wieżowy z balkonem 39911-148

133
.

zł/m-g mieszarka do zapraw 43200-148

134
.

zł/m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148

135
.

zł/m-g pompa do betonu na samochodzie 44141-148

136
.

zł/m-g rusztowanie rurowe 48100-148

137
.

zł/m-g rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie
300 kG

48311-148

138
.

zł/m-g rusztowanie 48999-148

139
.

zł/m-g giętarka do prętów 71212-148

140
.

zł/m-g nożyce do prętów 71231-148

141
.

zł/m-g prościarka do prętów 71251-148

142
.

zł/m-g wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 71653-148

143
.

zł/m-g zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 72311-148

144
.

zł/m-g środek transportowy 95100-148
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