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-

Roboty termomodernizacyjne

1.1/ Sciany nadziemia

1.2/ Dach

1.2.1/Docieplenie

1.2.2|Naprawa kominéw

1.3|Rynny i rury spustowe

1.4/ Obroébki blacharskie

1.5|Roboty budowlane

1.5.1|Stolarka

1.5.2 Remont posadzek balkonéw

1.5.3|Balustrady balkonéw

1.5.4| Lampy oswietleniowe

1.5.5/Nowe pokrycie daszkow nad
wejsciem

1.6| Rustowanie

1.7/ Wywoéz i utylizacja gruzu

2/|Remont muréw oporowych fos
podokiennych oraz zadaszenie
fos (zabudowa fos w celu uzys-
kania dodatkowej przestrzeni te-
rapii i jadalni)

RAZEM netto
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Zajac £.6dz ul Przyrodnicza 24 26 termo bud DPS rob bud v2.KSFPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty termomodernizacyjne
1.1 Sciany nadziemia
1/ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1.1/0101-01
232,709 m?2 232,709
RAZEM 232,709
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.1]2611-01 nie mechaniczne i zmycie
1486,584 m?2 1486,584
RAZEM 1486,584
3|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1.112611-02 gruntowanie emulsjg zgodna ze Specyfikacjg Techniczng
analogia
1486,584 m?2 1486,584
RAZEM 1486,584
4/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.1/0122-01
145,01 m 145,010
RAZEM 145,010
5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu kon- |m?2
d.1.1/0609-06 strukciji - docieplenie ptyt balkonowych
375,883 m?2 375,883
RAZEM 375,883
6/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych o gr. |m?2
d.1.1]0101-04 15 cm (roboty wykonywane reczne) - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
1183,798 m?2 1183,798
RAZEM 1183,798
7/|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1.112612-02 wych do osciezy - styropian gr. 2 cm
162,73 m?2 162,730
RAZEM 162,730
8/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.1.1/0123-01
16283,20 szt. 16283,200
RAZEM 16283,200
9/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg | m?2
d.1.1]0101-05 siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne) - zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng
1722,464 m?2 1722,464
RAZEM 1722,464
10/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.1.1/0126-01
1722,464 m?2 1722,464
RAZEM 1722,464
11/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - $ciany + oscieza + spody balko-| m?2
d.1.1]0126-05 né - kolorystyka i struktura zgodna z Projektem i Specyfikacjg Techniczng
1722,464 m?2 1722,464
RAZEM 1722,464
12|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.1/0121-01
542,61 m 542,610
RAZEM 542,610
13|KNR 0-33 Malowanie elewacji zachodniej farba silikatowg m2
d.1.1/0128-01
111,025 m?2 111,025
RAZEM 111,025
1.2 Dach
1.21 Docieplenie
14|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych laminowanych dwu- m2
d.1./0609-01 stronnie gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju
2.1
877,536 m?2 877,536
RAZEM 877,536
15|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
2.1
877,536 m?2 877,536
RAZEM 877,536
16 Zabezpieczenie izoklinami tgczen powierzchni dachu z murkami ogniowymi, komi- |m
d.1.|analiza indy- |nami
2.1|widualna
77,64 m 77,640
RAZEM 77,640

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Zajac £.6dz ul Przyrodnicza 24 26 termo bud DPS rob bud v2.KSFPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i ér.do 10 mmw  |otw.
d.1./1009-03 podiozu ceglanym - do montazu listwy systemowej
2.1
888,20 otw. 888,200
RAZEM 888,200
1.2.2 Naprawa kominéw
18|KNR 4-01 Zabezpieczenie czap kominowych poprzez smarowanie lepikiem i natozenie 1 war-| m?2
d.1./0512-07 stwy papy nawierzchniowej
2.2|analogia
25,522 m?2 25,522
RAZEM 25,522
19|KNR 2-02 Zabezpieczenie tynkéw komindw i murkéw ogniowych farbami silikatowymi po- m2
d.1./1505-10 przez malowanie
2.2|analogia
8,512 m?2 8,512
RAZEM 8,512
20|KNR 2-02 Wymiana kominkéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, gruosci 0,60 |szt.
d.1./0506-06 mm
2.2|analogia
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 200 mm m
d.1./1513-03
2.2
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
1.3 Rynny i rury spustowe
22|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3|0535-04
135,38 m 135,380
RAZEM 135,380
23|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3|0535-06
88,00 m 88,000
RAZEM 88,000
24|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 |m
d.1.3|0508-03 mm
analogia
135,38 m 135,380
RAZEM 135,380
25|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm |m
d.1.3|0510-02
analogia
88,00 m 88,000
RAZEM 88,000
14 Obroébki blacharskie
26|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych m
d.1.4|0354-11
270,05 m 270,050
RAZEM 270,050
27|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanejproszkowo przy szerokosci w|m?2
d.1.4/0506-02 rozinieciu ponad 25 cm
analogia
94,518 m?2 94,518
RAZEM 94,518
28|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.4/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
86,197 m?2 86,197
RAZEM 86,197
29/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,55 mm o szer. |m?2
d.1.4/202 0541-02 |w rozwinieciu ponad 25 cm
86,197 m?2 86,197
RAZEM 86,197
1.5 Roboty budowlane
1.5.1 Stolarka
30/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-09 z PCV o pow. do 2.0 m2
5.1
<01>1,40*1,27*4 m?2 7,112
RAZEM 7,112
31|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-09 z PCV o pow. do 2.0 m2
5.1
<02>1,50*1,25*5 m?2 9,375
RAZEM 9,375
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32|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 |m?2
d.1./0929-01 m2
5.1
<03>0,53*0,50*2 m?2 0,530
RAZEM 0,530
33|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?2
d.1./0929-03 m2
5.1
<04>0,77*0,90 m?2 0,693
RAZEM 0,693
34|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?2
d.1./0929-03 m2
5.1
<05>0,90*0,90*2 m?2 1,620
RAZEM 1,620
35/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-08 z PCV o pow. do 1.5 m2
5.1
<06>0,90*0,72 m?2 0,648
RAZEM 0,648
36/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
5.1
<07>1,75*1,45"9 m?2 22,838
RAZEM 22,838
37|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
5.1
<O7A>1,75*1,45 m?2 2,538
RAZEM 2,538
38|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.|m?2
d.1./0929-04 0m2
5.1
<08>1,38*1,38 m?2 1,904
RAZEM 1,904
39/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
5.1
<09>1,75*1,45 m?2 2,538
RAZEM 2,538
40/ KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.1./0929-12
5.1
<OB1 prawe + 010>1,75%1,45*20 m? 50,750
RAZEM 50,750
41/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.1./0929-12
5.1
<OB1 lewe + 010>1,75%1,45*10 m?2 25,375
RAZEM 25,375
42|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
5.1
<011>2,05*1,45*3 m?2 8,918
RAZEM 8,918
43|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.|m?2
d.1./0929-04 0m2
5.1
<012>0,85*1,45*3 m?2 3,698
RAZEM 3,698
44/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- | m?2
d.1./0929-07 ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
5.1
<013>1,15*1,45%6 m?2 10,005
RAZEM 10,005
45/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-10 z PCV o pow. do 2.5 m2
5.1
<014>1,45*1,45*2 m? 4,205
RAZEM 4,205
46/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- | m?2
d.1./0929-07 ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
5.1
<015>1,45*4,07 m?2 5,902
RAZEM 5,902
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47/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- | m?2
d.1./0929-07 ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
5.1
<016>1,45*2,61 m?2 3,785
RAZEM 3,785
48/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- | m?2
d.1./0929-07 ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
5.1
<017>1,15*2,50 m?2 2,875
RAZEM 2,875
49/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 |m?
d.1./0929-02 m2
5.1
<018>0,86*0,55 m?2 0,473
RAZEM 0,473
50/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- |m?2
d.1./0929-06 ne z PCV o pow. do 1.5 m2
5.1
<019>1,35*1,05 m?2 1,418
RAZEM 1,418
51|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrzne m2
d.1./1024-06
5.1
<D1>0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
52|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrzne m2
d.1./1024-08
5.1
<D2>1,50*2,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
53|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrzne m2
d.1./1024-08
5.1
<D3>1,50*2,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
54|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrzne m2
d.1./1024-06
5.1
<D4>1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.5.2 Remont posadzek balkonéw
55/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.1./0801-04
5.2
261,772 m?2 261,772
RAZEM 261,772
56/KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych - posadzki balkonow m?2
d.1./0801-03
5.2
261,772 m?2 261,772
RAZEM 261,772
57|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich krawedzi ptyty balkonowej z blachy nie nadajgcej| m?2
d.1./0535-08 sie do uzytku
5.2
[18,78+44,58+65,58+18,78+44,58+65,58]*0,25 m?2 64,470
RAZEM 64,470
58| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach pio- |m?2
d.1./0108-05 nowych zaprawg cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej - obrzeza
5.2 piyty
38,682 m?2 38,682
RAZEM 38,682
59|/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-po-| m?
d.1./0110-04 limerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na sufitach szpach-
5.2 lg cementowo-polimerowa - naprawa balkonéw 30% powierzchni
78,53 m?2 78,530
RAZEM 78,530
60|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1./0609-02 konstrukcji - styroian gr. 4 cm
5.2
261,772 m?2 261,772
RAZEM 261,772
61/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
5.2
261,772 m?2 261,772
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RAZEM 261,772
62| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.1./1102-02 tarte na gtadko
5.2
261,772 m?2 261,772
RAZEM 261,772
63| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.1./1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
5.2 Krotno$¢ = 2
261,772 m?2 261,772
RAZEM 261,772
64| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
5.2
261,772 m?2 261,772
RAZEM 261,772
65|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.1./1118-09 kombinowang
5.2
261,772 m?2 261,772
RAZEM 261,772
66| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
5.2
<krawedz ptyty balkonowej>[18,78+44,58+65,58+18,78+44,58+65,58]*0,35 m?2 90,258
RAZEM 90,258
1.5.3 Balustrady balkonéw
67 KNR 2-05 Montaz dystanséw pod konstrukcje klimatyzatoréw szt
d.1./0208-01
5.3
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
68 KNR 7-24 Demontaz oraz ponowny montaz wraz z przeprowadzeniem préb jednostek ew- szt.
d.1./0131-01 netrznych klimatyzatoréw
5.3|analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1./0804-01
5.3
1,60+0,25+1,36+2,14+16,37+15,30+13,53+1,25+2,80+1,20+3,30+2,40+4,00 m 65,500
RAZEM 65,500
70/ KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji m
d.1./0804-02
5.3
1,04+12,94+18,10+1,30+9,93 m 43,310
RAZEM 43,310
71/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji m
d.1./0804-03
5.3
1,04+12,94+18,10+1,30+9,93 m 43,310
RAZEM 43,310
72|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie IV kondygnacji m
d.1./0804-04
5.3
12,94+1,04 m 13,980
RAZEM 13,980
73|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
5.3/1107-04
[1,60+0,25+1,36+2,14+16,37+15,30+13,53+1,25+2,80+1,20+3,30+2,40+4,00+ |t 1,329
1,04+12,94+18,10+1,30+9,93+12,94+1,04+18,10+1,30+9,93+12,94+1,04]*8,00<
kg/m>/1000
RAZEM 1,329
74| KNR 2-02 Balustrady balkonowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wypetnieniem |m
d.1./1209-03 ze szktg matowego
5.3|analogia
1,60+0,25+1,36+2,14+16,37+15,30+13,53+1,25+2,80+1,20+3,30+2,40+4,00+ m 166,100
1,04+12,94+18,10+1,30+9,93+12,94+1,04+18,10+1,30+9,93+12,94+1,04
RAZEM 166,100
1.54 Lampy oswietleniowe
75/KNR-W 4-03 |Demontaz wysiegnikow na $cianie ceglanej szt.
d.1./1143-02
5.4
4,00 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
76| KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych na wysiegni- |szt.
d.1./0504-08 kach z podtgczeniem - lampy i wysiegniki z demontazu
5.4
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.1./1202-01 napiecia
5.4
4,00 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000
1.5.5 Nowe pokrycie daszkéw nad wejsciem
78| KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.|0535-02
55
7,46 m?2 7,460
RAZEM 7,460
79/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali |m?2
d.1./0522-03 150 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi
55
7,46 m?2 7,460
RAZEM 7,460
1.6 Rustowanie
80|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.6/1604-02
1361,70 m?2 1361,700
RAZEM 1361,700
81|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.6/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,22,23,24,25)
1.7 Wywoéz i utylizacja gruzu
82 Wywoz gruzu i odpadéw z budowy kontenerem kpl
d.1.7|analiza indy-
widualna
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2 Remont muréw oporowych fos podokiennych oraz zadaszenie fos (zabudowa fos w celu uzyskania dodatko-
wej przestrzeni terapii i jadalni)
83| KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.2|0349-04
14,09 m3 14,090
RAZEM 14,090
84|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2|/0354-12
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
85|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
analiza indy-
widualna
8,486 m?2 8,486
RAZEM 8,486
86|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2|0349-01
4,077 m3 4,077
RAZEM 4,077
87 /KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2/0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
69,505 m3 69,505
RAZEM 69,505
88| KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
Krotno$¢ = 28
69,505 m3 69,505
RAZEM 69,505
89/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-07
3,001 m3 3,001
RAZEM 3,001
90|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-01
2,252 m3 2,252
RAZEM 2,252
91/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0,694 t 0,694
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RAZEM 0,694
92|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.2|0207-01 pompy do betonu - beton B12,5
44,158 m?2 44,158
RAZEM 44,158
93| KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
d.2|0207-07 niem pompy do betonu - beton B12,5
Krotno$¢ = 12
44,158 m?2 44,158
RAZEM 44,158
94| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B15 m3
d.2/1101-01
2,252 m3 2,252
RAZEM 2,252
95/KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2/0616-01
analiza indy-
widualna
45,616 m?2 45,616
RAZEM 45,616
96|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm FS30 pozio- |m?2
d.2|0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
45,616 m?2 45,616
RAZEM 45,616
97 |KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2/0616-01
analiza indy-
widualna
45,616 m?2 45,616
RAZEM 45,616
98|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2/1102-01 tarte na ostro
45,616 m?2 45,616
RAZEM 45,616
99/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.2|1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
45,616 m?2 45,616
RAZEM 45,616
100|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych lub pcv m2
d.2/1024-08
analiza indy-
widualna
2,80 m?2 2,800
RAZEM 2,800
101|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych - Scianki fgcznie z drzwiami i daszek, m2
d.2|1024-10 oszklone
analiza indy-
widualna
56,51 m?2 56,510
RAZEM 56,510
102|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z ce- |m
d.2|0705-02 giet - oscieza drzwiowe
analiza indy-
widualna
21,60 m 21,600
RAZEM 21,600
103|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 50 cm na murach z ce- |m
d.2|0705-03 giet - oscieza drzwiowe
21,60 m 21,600
RAZEM 21,600
104|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
23,186 m?2 23,186
RAZEM 23,186
105|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach o powierzchni |m?2
d.2/0701-06 odbicia ponad 5 m2
analogia
2,826 m?2 2,826
RAZEM 2,826
106|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2|0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
3,805 m?2 3,805
RAZEM 3,805
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107|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.2|0713-01 niem tapet na scianach
15,068 m?2 15,068
RAZEM 15,068
108/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.2|1505-01 gtadkich bez gruntowania
41,475 m?2 41,475
RAZEM 41,475
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.2|1505-10 gtadkich bez gruntowania
5,068 m?2 5,068
RAZEM 5,068
110|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy parapetéw m?2
d.2|/0923-04
1,412 m?2 1,412
RAZEM 1,412
111|KNR 2-02 Wytozenie podokiennikéw, dachéwka karpidwka pojedyncza m
d.2|/0923-03
11,77 m 11,770
RAZEM 11,770
112|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m?2
d.2|1111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng
15,996 m?2 15,996
RAZEM 15,996
113|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2|1115-02
26,393 m 26,393
RAZEM 26,393
114|KNR 2-31 Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm | m?2
d.2|0503-01
analiza indy-
widualna
48,176 m?2 48,176
RAZEM 48,176
115/KNR 2-31 Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po | m?2
d.2/0503-02 zageszczeniu
analiza indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
48,176 m?2 48,176
RAZEM 48,176
116 Demontaz istniejgcej studni i wykonanie wykopu i zamontowanie w nowym miejscu |kpl
d.2|analiza indy- |studni - przesuniecie (warto$¢ szacunkowa)
widualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
117 Montaz balustrad zewnetrznych wraz z podestem z desek (wato$¢ szacunkowa) | kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118 Obtozenie gresem mrozoodpornym schodéw i podestow kpl
d.2|analiza indy-
widualna
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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1. zl/rg robocizna 999-149
2. zl/kg gaz propan-butan 1020100-033
3. ztlkg klej bitumiczny do styropianu 1040600-033
4. zi/t prety zebrowane 8-14 mm 1102399-034
5. zt/m rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej po- |1120300-040
wlekanej gr. 0,55 mm
6. zl/m rury spustowe okragte o ér. 10 cm z blachy ocynkowanej powleka- | 1120300-040
nej gr. 0,55 mm
7. zHm? parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo |1120300-050
8. ztlkg blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm 1120302-033
9. ztlkg drut stalowy okraggty 3 mm 1120604-033
10. ztlkg drut stalowy okragty 1120699-033
11. zl/kg spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 1200299-033
12. zt/m listwa cokotowa z aluminium 1220251-040
13. zHm? $cianki aluminiowe 1317299-050
14. zHm? drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 1319992-050
15. zHm? drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe 1319992-050
16. zt/m balustrady balkonowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo |1320199-040
z wypetnieniem ze szktg matowego
17. ztlkg gwozdzie budowlane okrggte gote 1330400-033
18. zl/kg haki do muru 1340399-033
19. zt/szt. uchwyty do rur spustowych ocynkowane 1342999-020
20. zt/szt. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 1343099-020
21. zl/szt. wkrety samogwintujgce z uszczelkg 1343320-020
22. zl/szt. kotwy stalowe 1344499-020
23. zl/kg lepik smotowy na gorgco 1440299-033
24. zH/dm3 pianka poliuretanowa 1470999-066
25. zH/dm3 silikon 1478101-066
26. zH/dm3 farba elewacyna silikatowa 1510899-066
27. zHdm3 farba emulsyjna wewnetrzna 1510899-066
28. zt/szt. lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op) 1512420-020
29. zH/dm3 farba elewacyjna silikatowa 1515005-066
30. zH/dm3 emalia poliwinylowa 1520599-066
31. zH/dm3 farba poliwinylowa do gruntowania 1521499-066
32. zHdm3 rozcienczalnik 1530502-066
33. ztlkg acetylen techniczny rozpuszczony 1540000-033
34. zHm3 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % 1540802-060
35. zl/kg zaprawa klejgca 1550599-033
36. zl/kg zaprawa spoinujgca 1550599-033
37. zl/kg emulsja gruntujgca 1552327-033
38. ztlkg Srodek gruntujgcy pod tynk silikatowy 1552350-033
39. ztlkg uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych 1554103-033
40. zl/kg zaprawa klejgca 1554120-033
41. zl/kg zaprawa zbrojeniowa i klejgca 1554121-033
42. zl/kg masa szpachlowa 1554123-033
43. zl/kg zaprawa klejowa-sucha mieszanka 1554200-033
44. zHm? folia PE malarska 1560302-050
45. zHm? folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1560412-050
46. zHm3 ptyty styropianowe EPS70-040 gr. 15 cm 1562600-060
47. zHm3 ptyty styropianowe EPS70-040 gr. 2 cm 1562600-060
48. zHm? piyty styropianowe laminowane dwustronnie papg gr. 20 cm 1562699-050
49. zHm3 ptyty styropianowe 1562699-060
50. zHm3 ptyty styropianowe EPS100 gr. 4 cm 1562699-060
51. zHm3 ptyty styropianowe EPS200 gr. 10 cm 1562699-060
52. zHm? okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1564999-050
53. zHm3 piasek do zapraw 1602003-060
54. zHm3 pospodtka do betonéw zwykiych 1602103-060
55. zi/t cement 25 z dodatkami 1701100-034
56. zi/t cement portlandzki z dodatkami 25 1701100-034
57. zl/kg gips szpachlowy 1740100-033
58. ztht gips budowlany szpachlowy 1740103-034
59. zi/t gips szpachlowy 1740103-034
60. zt/szt. dachoéwka karpidwka DK 153x365 1820001-020
61. zHm3 Zwir uziar. 4-16 mm 2 31027-060
62. zHdm3 preparat gruntujgcy 202x051-066
63. ztlkg emulsja asfaltowa izolacyjna 2300199-033
64. zi/kg masa asfaltowa 2300400-033
65. zHm? folia izolacyjna 2301099-050
66. zHm? papa nawierzchniowa 2301399-050
67. ztlkg roztwor asfaltowy do gruntowania 2301500-033
68. zHm? papa termozgrzewalna podktadowa 2305530-050
69. zHm? papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050
70. ztlkg mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych 2350400-033
71. zHm3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
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72. zHm3 beton zwykty z kruszywa naturalnego 2370699-060
73. zHm3 beton zwykty z kruszywa naturalnego B12,5 2370699-060
74. zHm3 beton zwykty z kruszywa naturalnego B15 2370699-060
75. ztlkg zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 2380699-033
76. zHm3 zaprawa wapienna m. 4 2380800-060
77. zHm3 zaprawa cementowo wapienna m. 15 2380802-060
78. zHm3 zaprawa cementowo-wapienna m. 30 2380803-060
79. zHm3 zaprawa cementowo-wapienna m 50 2380806-060
80. zHm3 zaprawa cementowa m. 80 2380807-060
81. zHm3 zaprawa cementowa M 80 2380807-060
82. zHm3 zaprawa cementowa m. 12 2380807-060
83. zl/kg tynk silikatowy 2383033-033
84. zHm? plytki z kamieni sztucznych 2520199-050
85. zHm? plytki podtogowe z kamieni sztucznych 2520399-050
86. zt/m ksztattki cokotowe podiogowe 2525599-040
87. zHm3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI 2600105-060
88. zHm3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI 2600618-060
89. zHm3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl 2600619-060
90. zHm3 deski iglaste obrzynane 38 mm KkL.III 2600622-060
91. zHm3 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl 2600699-060
92. zHm? piyty komunikacyjne krétkie 2791299-050
93. zHm? piyty pomostowe robocze 2791399-050
4. zHm? siatka zbrojeniowa z widkna szklanego 3900600-050
95. zt/m profil naroznikowy z siatki pancernej 3904010-040
96. zt/ark. papier Scierny 3920099-116
97. zHm3 woda z rurociggu 3930000-060
98. zH/dm3 woda 3930099-066
99. zi/kg drewno opatowe 3950101-033
100 zl/szt. kotki rozporowe z wkretami 8990400-020
101 zl/szt. dyble plastikowe "z grzybkami" 8990499-020
102 zl/szt. wkrety samogwintujgce typu SW do blach 9 00004-020
103 zHm? blacha powlekana ptaska 9 00011-050
104 Z4im tasma malarska C-10001-040
105 zlikg szpachla cementowo-polimerowa k010008-033
106 zlikg warstwa szczepna k010022-033
107 zt/m izoklin styropianowy 10x10 cm

108 zl/szt dystanse pod konstrukcje klimatyzatorow

109 zHm? blacha powlekana profilowana (trapezowa) o skoku fali 150 mm

110 zl/szt kontener na gruz

111 z/kpl demontaz istniejgcej studni i wykonanie wykopu i zamontowanie w

. nowym miejscu studni - przesuniecie (warto$¢ szacunkowa)
112 z/kpl obtozenie gresem mrozoodpornym schodéw i podestow
113 zt/kpl montaz balustrad zewnetrznych wraz z podestem z desek (wato$é
. szacunkowa)

114 zl/im-g walec wibracyjny samojezdny 2,5 t 12311-148
115 zl/im-g zuraw samochodowy 4 t 31112-148
116 zl/im-g wyciag 34000-148
117 zl/im-g wyciag 34312-148
118 zl/im-g wyciag jednomasztowy 34312-148
119 zt/m-g wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t 34312-148
120 zl/im-g zuraw okienny przenosny 0,15 t 35111-148
121. zl/im-g zuraw okienny 35111-148
122 zl/im-g zuraw okienny przenosny 35111-148
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123 zl/im-g zuraw okienny 0.5 t 35211-148
1 24 zl/im-g wyciag 35312-148
125 Zm-g $rodek transportowy 39000-148
126 zl/im-g ciagnik kotowy 75-85 KM 39121-148
127 Zm-g $rodek transportowy 39500-148
128 zt/m-g samochdd skrzyniowy do 5 t 39521-148
129 Zm-g $rodek transportowy 39599-148
136 zt/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t 39611-148
131. zt/m-g samochod samowytadowczy 5 t 39811-148
132 zl/im-g samochod wiezowy z balkonem 39911-148
13?; zl/im-g mieszarka do zapraw 43200-148
134 zt/m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148
135 zt/m-g pompa do betonu na samochodzie 44141-148
136 zl/im-g rusztowanie rurowe 48100-148
137. zt/m-g rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie |48311-148
. 300 kG
138 zl/im-g rusztowanie 48999-148
13§ zl/im-g gietarka do pretéow 71212-148
146 zl/im-g nozyce do pretow 71231-148
141. zl/im-g prosciarka do pretow 71251-148
142 zl/im-g wiertarko-wkretarka akumulatorowa 71653-148
14?; zt/m-g zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 72311-148
144 Zim-g $rodek transportowy 95100-148
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